

הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 8/24

מס"ד	המסמך או הנספח מתייחסת הבהרה	עמוד וסעיף רלבנטי	נוסח השאלה	מענה
1.	מסמך א'	עמ' 7 סעיף 1.12	נבקש כי הקטנה/ הגדלה תהיה בהתייעצות ובהמלצת הקבלן.	ראו לעניין זה את הרשום בסיפא של סעיף 1.3
2.	מסמך א'	עמ' 7 סעיף 1.13	נבקש הבהרתכם להוראה במכרז הקובעת רכישת חשמל לאור האיסור בחקיקה הקיימת.	זהו סעיף אופציונלי, לא יתקיים ללא רגולציה תומכת
3.	מסמך א'	עמ' 7 סעיף 1.14	יובהר כי הגדלת התמורה לא תעלה על גובה העלויות בפועל. בהעדר הסכמה על סכום הגדלת התמורה, יימסר הדבר להכרעת פוסק מוסכם. זהות הפוסק תוסכם בין הצדדים, ככל שלא יסכימו הצדדים על זהות הפוסק תוך 7 ימי עסקים, ימונה הפוסק על ידי לשכת המהנדסים והאדריכלים. הפוסק יודיע תוך 4 ימי עסקים אם הוא מקבל עליו את המינוי, הפוסק ימסור החלטתו תוך 7 ימים עסקים ויהא כפוף לדין הישראלי. שכ"ט והוצאות הפוסק יחולקו בין הצדדים באופן שווה.	אין שינוי
4.	מסמך א'	עמ' 10 סעיף 6.3	יובהר כי המועד שנקבע הינו בכפוף לאילוצים בשל כח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות בקבלן.	אין שינוי, המזמינה מודעת ללוחות הזמנים ותחשב בכך.
5.	מסמך א'	10 סעיפים 6.6-6.7	יובהר כי אחריות הקבלן הינה על פי דין בלבד. וכי המזמין לא יהא אחראי לנזקים/מפגעים אשר ימצאו באתר העבודה אשר נגרמו מסיבות שאינן תלויות במזמין.	אין שינוי
6.	מסמך א'	עמ' 11 סעיף 8.2	בנוגע למחזור הכנסות שנתי, הכוונה למחזור הכספי של המציע שאינו כולל השקעות אלא של אספקה ו/או הקמה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים	השאלה אינה ברורה, יש להמציא אישור ר"ח לעניין מחזור כספי
7.	מסמך א'	עמ' 11 סעיף 8.3	נבקש כי בניסיון במקום 2 פרויקטים יהיה רשום עשרה פרויקטים וכי במקום 25 עמדות במצטבר יהיה 100 עמדות במצטבר.	אין שינוי
8.	מסמך א'	עמ' 12 סעיף 9.1	נבקש למחוק את הסעיף, הדרישה אינה סבירה נבקש כי במקומו ירשם "תוכנית עבודה אשר תכלול התייחסות לתפיסת ההפעלה למימוש הפרוייקט, לוחו זמנים, אבני דרך לביצוע, דרכים לשיווק הפרוייקט, כח אדם וצוות ניהולי וכיוצ"ב"	אין שינוי, יש להציג תכנית עסקית קצרה.
9.	מסמך א'	עמ' 15 סעיף 10.6	זכות לחילוט של הערבות (לרבות בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז) תתוסף הפניה לאמור להלן: "מובהר כי בכל מקום בהסכם שבו נקבע כי המזמין יוכל לחלט את ערבות המשתתף, חילוט הערבות יהא כפוף להתראה מוקדמת בת 30 ימים שבה פורטה למציע ההפרה בגינה יבוצע החילוט, ובתקופת זמן זו לא ריפא המשתתף את ההפרה הנטענת שבגינה מעוניין המזמין בחילוט הערבות". סעיף זה יחול בכל מקום המתייחס לחילוט ערבות.	מקובל

10.	מסמך א'	עמ' 24 סעיף 18.6	נבקש להבהיר כי שמות הלקוחות בפירוט ניסיונו של המציע יחשבו כסוד מסחרי .	הבקשה נדחית, אולם פרטי קשר יחשבו כסוד מסחרי
11.	מסמך א'	עמ' 24 סעיף 19.3	יובהר כי התמורה עבור עמדות הטעינה שירכשו על ידי המזמינה, בהתאם לסעיף 1.6, תהיה בהתאם לתמורה שתשולם על ידי המזמינה בהתאם לסעיף 5.12 לנספח ג'.	הבקשה אינה ברורה, אין בכוונת המזמינה לרכוש עמדות ציבוריות בסעיף 1.6 מדובר על עמדות צמודות / ביתיות לרכבי המועצה
12.	מסמך א'	עמ' 25 סעיף 20.2	בסיפא נבקש להבהיר כי המזמינה תהיה אחראית להחזר הוצאות שהוצאו על ידי הקבלן לאחר זכייתו במכרז לרבות הוצאות תכנון והזמנות שבוצעו ולא רק לעבודות שבוצעו בפועל.	אין שינוי
13.	מסמך א'	עמ' 25 סעיף 21.2	בסיפא נבקש להבהיר כי המזמינה תהיה אחראית להחזר הוצאות שהוצאו על ידי הקבלן לאחר זכייתו במכרז לרבות הוצאות תכנון והזמנות שבוצעו ולא רק לעבודות שבוצעו בפועל.	אין שינוי
14.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 38 סעיף 3.6	מובהר כי השינויים שתוכל המזמינה לערוך יהיו כאלו שלא תהיה להם עלות נוספת מעבר למה שנקבע בהסכם ובהצעת המחיר. ככל שמדובר בשינויים להם אין תמחור בהצעת המחיר, ינהלו הצדדים מ"מ ביחס לעלות שינויים אלו, והן יבוצעו לאחר הסכמה ביחס לתשלום הנוסף שיוסכם.	אין שינוי
15.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 38 סעיף 5.5	נבקש להפחית את תוספת העמלה לרשות של 10% על העמלה המקורית.	הכוונה היא לתוספת של 10% על העמלה המקורית.
16.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 38 סעיף 5.7	בסיפא יובהר כי הקבלן יהא אחראי להשגת ההתרים והאישורים ככל והשגתם תלויה בו.	אין שינוי, הקבלן הוא האחראי הבלעדי להצלחת הפרויקט.
17.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 40 סעיף 6.7	יובהר כי אחריות הקבלן הינה על פי דין בלבד. המזמין לא יהא אחראי לנזקים/מפגעים אשר ימצאו באתר העבודה אשר נגרמו מסיבות שאינן תלויות במזמין.	אין שינוי
18.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 40 סעיף 6.8	נבקש כי סעיף זה יוחלף בנוסח סעיף המקובל בהסכמים אלו, כמפורט: "אחריותו וחובתו של הקבלן, מול כל העובדים/הגורמים והספקים המועסקים מטעמו ו/או הרשות ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו, תהא כפופה לתנאים המצטברים כלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט כאמור שלא עוכב ביצועו. (2) הרשות תודיע לקבלן על כל תביעה ו/או דרישה מיד עם יודאה לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא תתפשר בשמו ו/או במקומו ו/או ללא אישור הקבלן מראש ובכתב. (3) בכל מקרה הקבלן יישא בנזקים ישירים בלבד ולא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתים לרבות כלכלים בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או גורם שלישי כלשהו/או של הרשות ו/או מי מטעמה. (4) אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים, לרבות השיפוי וההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין יהיו בסך מקסימלי השווה לסכומים שיכוסו בפוליסת הביטוח של הקבלן או 200,000 (מאתים אלף ₪), הנמוך מבניהם.	אין שינוי
19.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 40 סעיף 6.13	נבקש הבהרתכם ביחס לחוקיות התשלום על פי חוק החשמל	ראו מענה לשאלה מס 2 לעיל
20.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 40 סעיף 6.14	בסיפא יבוא: "לוח הזמנים כפוף לאילוצים/עיוכים בשל כח עליון והעיכוב בגינו, לא יבוא במניין הימים". ימחקו המילים "ללא צורך בהודעה מוקדמת"	אין שינוי
21.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 41 סעיף 7.1	נבקש כי יוחרגו במסגרת הסעיף תופעות טבע ו/או אירועים חריגים ו/או נזקים מכח עליון אשר עלולים לגרום לעלויות גבוהות נוספות בלתי צפויות.	אין שינוי

22.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 41 סעיף 7.2	יובהר כי הגדלת התמורה לא תעלה על גובה העלויות בפועל. בהעדר הסכמה על סכום הגדלת התמורה, יימסר הדבר להכרעת פוסק מוסכם. זהות הפוסק תוסכם בין הצדדים, ככל שלא יסכימו הצדדים על זהות הפוסק תוך 7 ימי עסקים, ימונה הפוסק על ידי לשכת המהנדסים והאדריכלים. הפוסק יודיע תוך 4 ימי עסקים אם הוא מקבל עליו את המינוי, הפוסק ימסור החלטתו תוך 7 ימים עסקים ויהא כפוף לדין הישראלי. שכ"ט והוצאות הפוסק יחולקו בין הצדדים באופן שווה.	אין שינוי
23.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 43 סעיף 12.1.6	מבקשים כי חילוקי דעות עם המפקח ביחס להשלמת המתקנים יועברו לפוסק טכני מוסכם לבירור והכרעה במחלוקת. זהות הפוסק תוסכם בין הצדדים, ככל שלא יסכימו הצדדים על זהות הפוסק תוך 7 ימי עסקים, ימונה הפוסק על ידי לשכת המהנדסים והאדריכלים. הפוסק יודיע תוך 4 ימי עסקים אם הוא מקבל עליו את המינוי, הפוסק ימסור החלטתו תוך 7 ימים עסקים ויהא כפוף לדין הישראלי. שכ"ט והוצאות הפוסק יחולקו בין הצדדים באופן שווה.	אין שינוי
24.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 43 סעיף 12.2.2	תשומת לבכם לאישורים הנדרשים.	הבקשה אינה ברורה
25.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 43 סעיף 12.2.5	הסעיף יתוקן באופן שהמזמינה תישא בכל עלות כתוצאה מביטול/החלפה/העתקה של מתקן, ככל שהשינוי אינו באשמת הקבלן.	מקרה כאמור ידון לגופו של עניין
26.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 45 סעיף 12.4.3	בסיפא יובהר כי הקבלן יהא אחראי להשגת ההתרים והאישורים ככל והשגתם תלויה בו.	אין שינוי
27.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 46 סעיף 12.5.7	במקום לדרוש ירשם "לבקש", ויוסף בסיפא יוסף "ההחלטה בדבר הפסקת עבודה תעשה על ידי הקבלן"	אין שינוי
28.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 46 סעיף 12.5.8	מבקשים כי חילוקי דעות עם המפקח יועברו לפוסק טכני מוסכם לבירור והכרעה במחלוקת. זהות הפוסק תוסכם בין הצדדים, ככל שלא יסכימו הצדדים על זהות הפוסק תוך 7 ימי עסקים, ימונה הפוסק על ידי לשכת המהנדסים והאדריכלים. הפוסק יודיע תוך 4 ימי עסקים אם הוא מקבל עליו את המינוי, הפוסק ימסור החלטתו תוך 7 ימים עסקים ויהא כפוף לדין הישראלי. שכ"ט והוצאות הפוסק יחולקו בין הצדדים באופן שווה.	אין שינוי
29.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 46 סעיף 13.1.1	מבקשים כי השמאי יהיה שמאי מוסכם על שני הצדדים ובהעדר הסכמה שמאי שימונה על ידי איגוד השמאים והוצאותיו יחולקו בין הצדדים שווה בשווה.	מקובל
30.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 46 סעיף 13.1.2	במקום 30% ירשם 15%	אין שינוי
31.	מסמך ג' (ההסכם)	עמ' 46 סעיף 14.2	במקום עבור "אותה עמדה" ירשם "העמדה הראשונה שתוקם". יובהר כי ערבות הביצוע הינה עבור כלל העמדות שיוקמו על פי הוראות החוזה.	מקובל
32.	מסמך ג' (ההסכם)	עמוד 47 סעיף 14.5 14.10+	ראו הערה 10	הבקשה אינה ברורה
33.	מסמך ג' (ההסכם)	עמוד 47 סעיף 14.7	במקום ללא התראה מראש ירשם בהתראה בכתב של 14 יום מראש.	מקובל 7 ימים מראש
34.	מסמך ג' (ההסכם)	עמוד 48 סעיף 15.9	האחריות הינה אחריות על פי דין.	אין שינוי
35.	מסמך ג' (ההסכם)	עמוד 49 סעיף 16.3+16.5	האחריות הינה אחריות על פי דין.	אין שינוי
36.	מסמך ג' (ההסכם)	עמוד 49 סעיף 16.6 16.7+	יוסף כי המזמינה תעשה זאת לאחר התראה בכתב של 7 ימים מראש במקום 20% ירשם 10%	אין שינוי
37.	מסמך ג' (ההסכם)	עמוד 50 סעיף 18.1	יש לבטל את הפיצוי המוסכם	אין שינוי

	יש לאפשר בירור מוקדם לפני שיקום הנזק ומתן אפשרות לקבלן לבצע את התיקון.			
38.	מסמך (ההסכם) ג'	עמוד 50 סעיף 19	נבקש כי סעיף זה יוחלף בנוסח סעיף המקובל בהסכמים אלו, כמפורט: "אחריותו וחובתו של הקבלן, מול כל העובדים/הגורמים והספקים המועסקים מטעמו ו/או הרשות ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו, תהא כפופה לתנאים המצטברים כלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט כאמור שלא עוכב ביצועו. (2) הרשות תודיע לקבלן על כל תביעה ו/או דרישה מיד עם יודאה לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא תתפשר בשמו ו/או במקומו ו/או ללא אישור הקבלן מראש ובכתב. (3) בכל מקרה הקבלן יישא בנזקים ישירים בלבד ולא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתים לרבות כלכלים בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או גורם שלישי כלשהו/או של הרשות ו/או מי מטעמה. (4) אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים, לרבות השיפוי וההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין יהיו בסך מקסימלי השווה לסכומים שיכוסו בפוליסת הביטוח של הקבלן או 200,000 (מאתים אלף ₪) שו, הנמוך מבניהם.	אין שינוי
39.	מסמך (ההסכם) ג'	עמוד 51 סעיף 21.2	נבקש למחוק את הסעיף, לא מקובל לבקש אישור על כל העברת מניות. ניתן להוסיף כי הקבלן מתחייב שזכויות המזמין על פי הסכם זה לא תיפגענה בשל העברת המניות.	אין שינוי
40.	מסמך (ההסכם) ג'	עמוד 52 סעיף 22.7	ובלבד שניתנה לספק הזדמנות טובה להתגונן והמזמין שיתף פעולה עם הקבלן והעביר אליו את כל החומר הרלוונטי. שיפוי יהא רק לאחר פס"ד סופי וחלוט שלא עוכב ביצועו	אין שינוי
41.	מסמך (ההסכם) ג'	עמוד 52 סעיף 23.2+23.3	ימחק. ללא פיצויים מוסכמים. אנו לוקחים על עצמנו את הסיכון של הקמת העמדות אין צורך להוסיף חוסר וודאות וסיכונים נוספים.	אין שינוי
42.	מסמך (ההסכם) ג'	עמוד 52 סעיף 23.13	יוסף כי הביטול יהיה מטעמים סבירים בלבד וכן יוסף ובכפוף לתשלום פיצוי לקבלן בגין כל ההוצאות שהיו לו עד לשלב ביטול ההסכם	אין שינוי
43.	מסמך (ההסכם) ג'	עמוד 52 סעיף 24	הסעיף ימחק. ללא פיצויים מוסכמים. אנו לוקחים על עצמנו את הסיכון אין צורך להוסיף חוסר וודאות וסיכונים נוספים.	אין שינוי
44.	מסמך (ההסכם) ג'	עמוד 52 סעיף 25	הבהרה כי ההסכם לא יבוטל אלא לאחר שלקבלן ניתנה זכות שימוע וטיעון, הקבלן קיבל התראה של 30 יום לתיקון ההפרה וההפרה לא תוקנה. ככל ויבוטל ההסכם הקבלן יקבל את התמורה שנקבעה בגין כל הוצאותיו עד לאותו שינוי, לרבות הוצאות תכנון.	אין שינוי
45.	מסמך א' – מידע והוראות למשתתפים במכרז	עמוד 10, סעיף 6.1	א. בסעיף 6.5 נקבע, כי תקופת ההפעלה הינה בת 5 שנים ממועד חיבורה של כל עמדה לרשת החשמל ואילו בסעיף 6.2 נקבעה תקופת ההתקשרות כתקופה בת 5 שנים ממועד חתימת ההסכם. כיוון שאין חפיפה בין התקופות, נבקשכם להתאים את המונח ביחס לתקופת ההתקשרות ולקבוע כי היא תסתיים עם סיום תקופת ההפעלה. נבקשכם לקבוע מראש את תקופת ההפעלה כתקופה בת 10 שנים או לחילופין להאריך מראש בחמש שנים נוספות.	תקופת ההתקשרות הינה תקופה במהלכה יהיה רשאי הקבלן להקים עמדות טעינה ברחבי המועצה. לאחר כל הפעלה (חיבור לרשת החשמל) של עמדת טעינה, תנתן לקבלן תקופה של 5 שנים להפעלתה. תקופת ההתקשרות תמשך לכל אורך תקופת החוזה אך רק בחמש השנים הראשונות (ואם יוחלט על כך אז גם בחמש השנים הנובפות) תנתן

				לקבלן הזכות להקים עמדות טעינה הרחבי המועצה.
46.	מסמך א' – מידע והוראות למשתתפים במכרז	עמוד 10, סעיף 6.3	נבקש להבהיר כי במניין החודשים של "תקופת ההקמה" לא ימנו עיכובים אשר מקורם בצדדי ג' (לרבות חברת חשמל) או בכוח עליון ושאינם נגרמים ממעשה או מחדל ישירים של הקבלן.	אין שינוי, ראו מענה לשאלה 2.
47.	מסמך א' – מידע והוראות למשתתפים במכרז	עמוד 11, סעיף 8.3	נבקש להחשיב קיבוצים תחת ההגדרה של רשות מקומית לצרכי עמידה בתנאי הסף. זאת במקרה שהקיבוצים נמצאים בהסכם ישיר עם המציע.	אין שינוי
48.	מסמך א' – מידע והוראות למשתתפים במכרז	עמוד 17, סעיף 13.3.3	לגבי העמלה למזמינה – נבקש לכלול ניכוי הוצאות עלות דמי ניהול, דמי סליקה, הוצאות תפעול ותחזוקה, וביטוח.	אין שינוי
49.	מסמך ג' – הסכם ההתקשרות לביצוע העבודות	עמוד 36, סעיף 19	נבקש כי בכל מקום בהסכם בו מתייחסים לנושא אחריות המציע יוחלפו הסעיפים בנוסח הבא: "אחריותו וחובתו של הקבלן מול כל הגורמים הרלוונטיים ו/או המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו, תהא כפופה לתנאים המצטברים שלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו; (2) המזמינה תודיע לקבלן על כל תביעה ו/או דרישה מיד עם יוודאה לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא תתאפשר בשמו ו/או במקומו ו/או ללא אישור הקבלן מראש ובכתב; (3) בכל מקרה הקבלן יישא בנזקים ישירים בלבד ולא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או גורם שלישי כלשהו או של המזמינה ו/או מי מטעמה; (4) אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים, לרבות השיפוי וההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין יהיו בסכך מקסימלי השווה לסכומים שיכוסו בפוליסת הביטוח של הקבלן או 500,000 ₪, הנמוך מבניהם".	אין שינוי
50.	כללי	כללי	נבקש אישורכם כי מציעים אשר היה בכוונתם לגשת למכרז הקודם 73/2023 שפורסם וכבר ביצעו רכישה של המכרז יחשבו כאלה שרכשו את המכרז החוזר 8/2024 ויוכלו להגיש את הקבלה הקודמת בגין רכישת המכרז.	מקובל
51.	הזמנה להציע הצעות	2	נבקש לקבל כתובת מדוייקת של המועצה לרבות קומה וחדר לאן יש לפנות לצורך ההגשה.	יש לרשום בוויז: מועצה אזורית שדות נגב תיבת המכרזים נמצאת בבניין המועצה קומה 2 במשרדי מזכירות המועצה.
52.	נספח 6 (1)	עמוד 78	נראה כי נפלה טעות סופר בראש הנספח. מצויין כי האישור הינו בדבר סעיף 9.2, נבקש אישורכם כי הכוונה לסעיף 8.2.	אכן
53.			כידוע, בין לשכת רואי החשבון לבין חשכ"ל הוסכם על מספר נוסחים מחייבים אשר רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם באילו תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. הסכמות אלו מפורטות בהוראת תכ"ם 7.24.1 שכותרתה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע". נוסחים אלו שנקבעו כאמור בהוראת תכ"ם הינם הפרקטיקה המקובלת ור"ח נצמדים להוראות אלו. לפיכך, נודה לאישורכם כי אישור ר"ח יצורף ע"ג דף נפרד עם לוגו.	מקובל
54.	נספח 4'	עמוד 66	נראה כי נפלה טעות סופר בראש הנספח.	אכן

	מצויין כי האישור הינו בדבר סעיף 9.1, נבקש אישורכם כי הכוונה לסעיף 8.2, 8.3 א/או 8.7.			
55.	נספח 7 (א)	עמוד 80	נראה כי נפלה טעות סופר בראש הנספח. מצויין כי האישור הינו בדבר סעיף 9.1, נבקש אישורכם כי הכוונה לסעיף 8.1.	אכן
56.	מסמך א	עמוד 12 סעיף 8.9	נראה כי נפלה טעות סופר בסעיף זה, המפנה ל סעיף 11 להלן נבקש אישורכם כי הכוונה לסעיף 10.	אכן
57.	נספח 2.1	עמ' 61	לאור ריבוי המכרזים בתחום הנערכים בפורמטים שונים, נבקשכם – בכדי לא להעמיס על הרשויות השונות צורך בהשלמת מסמכי המלצה חדשות לבקרים - לאשר שימוש במכתבי המלצה בנוסח גנריים ובלבד שהם כוללים את כל המידע המהותי המופיע בנוסח הנספח הנ"ל, לרבות: א. משך העבודה עם המזמין הציבורי (לרבות מועד תחילה וסיום) ב. זהות הגוף המזמין ג. כמות עמדות ה-AC שהוקמו והופעלו ד. כמות עמדות ה-DC שהוקמו והופעלו ה. שביעות רצון המזמין מהמציע בהקשר זה נדגיש, כי בקשה מעיין זו אושרה בכל המכרזים האחרים בתחום.	נספח 2.1 אינו מחייב
58.	א	עמ' 6, ס' 1.3	נא הבהירו, כי במקרה ובתום תקופת הפיילוט תחליט המזמינה להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן, המזמינה תפצה את הקבלן בגין כלל העלויות בהן הוא נשא, בניכוי עלות העמדות עצמן שיישארן בבעלותו, שכן אין שום התכנות כלכלית להחזר השקעה בפרק זמן כל כך קצר של 24 חודשים. בהקשר זה נדגיש, כי גם במכרזים אחרים בתחום, בקשה מעין זו אושרה.	בתום תקופת הפיילוט, במידה ויוחלט על סיום ההתקשרות – יהיה רשאי הקבלן להמשיך ולהפעיל את עמדות הטעינה עוד 3 שנים.
59.	א	עמ' 6, ס' 1.4	נבקש לקבוע כי בחירת המיקום תעשה - בדומה למקובל גם במכרזים מוניציפאליים אחרים בתחום - בתיאום עם הקבלן (ולא רק תוך הבאה בחשבון של עמדת הקבלן). בהקשר זה נדגיש, כי גם במכרזים אחרים בתחום, בקשה מעין זו אושרה.	אין שינוי
60.	א	עמ' 6, ס' 1.5	נבקש להגדיל את מסגרת העמדות הנוספות ל-75 עמדות וזאת בהתאם לגודל הרשות ונפח התנועה של רכבים חשמליים בעתיד ברחבי שטח השיפוט של הרשות. בהקשר זה נדגיש, כי גם במכרזים אחרים בתחום, בקשה מעין זו אושרה.	מקובל
61.	א	עמ' 10, ס' 6.2 – 6.5	בסעיף 6.5 נקבע, כי תקופת ההפעלה הינה בת 5 שנים <u>ממועד חיבורה של כל עמדה לרשת החשמל ואילו בסעיף 6.2 נקבעה תקופת ההתקשרות כתקופה בת 5 שנים ממועד חתימת ההסכם</u> . כיוון שאין חפיפה בין התקופות, נבקשכם להתאים את המונח ביחס לתקופת ההתקשרות ולקבוע כי היא תסתיים עם סיום תקופת ההפעלה. אף כאן, נציין, כי גם במכרזים אחרים בתחום, בקשה ברוח זו אושרה.	ראו מענה לשאלה מס' 45
62.	א נספח 3 – הצעת המחיר	עמ' 17, ס' 13.2.1.1, 13.2.1.2 עמ' 62, ס' 2 עמ' 63, סעיף 5 (4, 3)	לאור עלויות המימון הכבדות, נבקשכם לעדכן את טווחי התוספת: בעמדת AC: 0.5 – 1.2 ₪ לקוט"ש כולל מע"מ בעמדת DC: 0.9 – 2.5 ₪ לקוט"ש כולל מע"מ	אין שינוי
63.	ב	עמ' 28-29, פרק ג', סעיף 8, 1	סוגיית לוחות הזמנים הינה מעיקרי ההתקשרות ומכיוון שהקמת העמדות תלויה בחיבור לחברת החשמל, נבקשכם להבהיר (כאן וביחס לכל המכרז), כי לוחות הזמנים האמורים, יחולו בכפוף לחיבורי חשמל על-ידי חברת החשמל.	ראו מענה לשאלה מס' 2

	בהקשר זה נדגיש, כי גם במכרזים אחרים בתחום, בקשה מעין זו אושרה.			
64.	ב	עמ' 30, פרק ה', סעיף 5	התקבולים יהיו על פי הצעת המציע – שייעור העמלה (רכיב 1).	נבקש כי רק 20% מתקבולי זמני טעינה עודפים יועברו למזמינה, שכן במצב מעין זה המתואר בסעיף היזם נפגע, בשייעור ניכר. בהקשר זה נדגיש, בקשה ברוח זו אושרה גם במכרזים אחרים בתחום.
65.	ג	עמ' 39, ס' 5.12	המחירים יוצמדו למדד המחירים כמבוקש. עלויות התקשורת ישולמו בנפרד.	נבקש, כי: א. המחירים הנקובים בסעיף יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן החל ממועד הזכייה. כיוון שהתעריף השנתי בגין תפעול אינו ריאלי ואינו מכסה את עלויות התקשורת (סים), מערכת הניהול וכו', נבקשכם להעמידם על סך של 780 ₪ לשנה לעמדה + מע"מ
66.	ג	עמ' 47, ס' 14.8	מקובל חלקית, ערבות ההפעלה תקטן לכדי 1,500 ₪ לכל עמדת טעינה	לאור העלייה החדה בשיעורי הריבית, נבקשכם להקטין את ערבות ההפעלה לסך של 1,000 ₪ לכל עמדת טעינה.
67.	נספח 3	עמ' 63, ס' 6	אכן, יש לציין השקעות בין השנים 2024-2028	נראה כי בסיפא של הסעיף ביחס להשקעות המציע בשנים (2022-2027), נפלה טעות סופר ויש לרשום בשנים 2024-2028
68.	נספח 5	עמוד 67 סעיף 1	הבקשה נדחית	יימחקו המילים "כל עוד עלולה להיות לקבלן אחריות על פי דין" ובמקומן יצוין "למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם"
69.	נספח 5	עמוד 67 סעיף 2.1	הבקשה מתקבלת	נבקש כי יתווספו המילים "בכפוף להרחב שיפוי"
70.	נספח 5	עמוד 67 סעיף 2.2	הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו המילים "ו'או עובדים של הנ"ל"
71.	נספח 5	עמוד 67 סעיף 2.3	הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו המילים "ועובדיה"
72.	נספח 5	עמוד 67 סעיף 2.7	הבקשה מתקבלת	נבקש כי יתווספו "אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין"
73.	נספח 5	עמוד 67 סעיף 2.10	הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו המילים "ו/או עובדיה"
74.	נספח 5	עמוד 67 סעיף 2.11	הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו המילים "60 יום לפחות"
75.	נספח 5	עמוד 68 סעיף 2.13	הבקשה מתקבלת	נבקש כי לאחר המילים "כלל ביטוח" יתווספו המילים "ו/או נוסח מקביל להן"
76.	נספח 5	עמוד 68 סעיף 3	הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו
77.	נספח 5	עמוד 68 סעיף 4	הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו המילים "לא יאוחר מ-14 ימים"
78.	נספח 5	עמוד 68 סעיף 5	הבקשה מתקבלת	נבקש כי תמחק המילה "1,000,000" ובמקומה תתווסף המילה "400,000" יימחקו המילים "למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג"
79.	נספח 5	עמוד 68 סעיף 6	הבקשה מתקבלת	נבקש כי יימחקו המילים "2,000,000" ובמקומן תתווסף המילה "400,000" יתווספו המילים " על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד שלישי) המפורטים לעיל, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 11 להלן יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם"
80.	נספח 5	עמוד 69 סעיף 9	הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו המילים "ו/או לפחות" יימחקו המילים "ו/או הפיצוי"
81.	נספח 5	עמוד 69 סעיף 11	הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו המילים "ו/או המשמש לצורך מתן השירות"
82.	נספח 5 אישור ביטוח עבודות קבלניות	עמוד 71-75	הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו המילים "ועובדים של הנ"ל"
83.	נספח 5 אישור ביטוח עבודות קבלניות	עמוד 71-75 עמודת נוסח ומהדורת הפוליסה	הבקשה מתקבלת חלקית. במקום המילה "ביט" יירשם "ביט או נוסח מקביל לו"	נבקש כי יימחקו המילים "ביט"

הבקשה נדחית	נבקש כי יימחק קוד 324	עמוד 71-75	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	84.
הבקשה נדחית	נבקש כי ימחק "500,000" ובמקומו יתווסף "200,000"	עמוד 71-75 רכוש עליו עובדים	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	85.
הבקשה נדחית	נבקש כי ימחק "500,000" ובמקומו יתווסף "200,000"	עמוד 71-75 רכוש סמוך	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	86.
הבקשה נדחית	נבקש כי ימחק "10% מסכום הביטוח מינ' 500,000" ובמקומו יתווסף "200,000"	עמוד 71-75 פינוי הריסות	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	87.
הבקשה נדחית	נבקש כי ימחק "500,000" ובמקומו יתווסף "200,000"	עמוד 71-75 ציוד ומתקני עזר	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	88.
הבקשה נדחית	נבקש כי ימחק "500,000" ובמקומו יתווסף "200,000"	עמוד 71-75 נזק ישיר	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	89.
הבקשה נדחית	נבקש כי ימחק "500,000" ובמקומו יתווסף "200,000"	עמוד 71-75 הוצאות תכנון	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	90.
הבקשה נדחית	נבקש כי ימחק	עמוד 71-75 אחסנה מחוץ לאתר והעברה יבשתית	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	91.
הבקשה נדחית	נבקש כי יימחק	עמוד 71-75 רעש והחלשת משען	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	92.
הבקשה נדחית	נבקש כי יימחק קוד 329, 322, 312	עמוד 71-75 צד ג'	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	93.
הבקשה נדחית	נבקש כי יימחק קוד 307, 304	עמוד 71-75 אחריות מעבידים	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	94.
הבקשה נדחית	נבקש כי יימחק קוד 318, 315, 307, 304	עמוד 71-75 חבות מוצר	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	95.
הבקשה נדחית	נבקש כי יימחק קוד 318, 315, 307, 302	עמוד 71-75 ביטוח אחריות מקצועית	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	96.
הבקשה נדחית	נבקש כי יימחק קוד 069 ובמקומו יתווספו קודים 088, 080	עמוד 71-75 פירוט השירותים	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	97.
הבקשה נדחית	נבקש כי יימחקו המילים "60 יום" ובמקומן יתווספו המילים "30 יום"	עמוד 71-75 ביטול/שינוי הפוליסה	נספח 5(1) אישור ביטוח עבודות קבלניות	98.
הבקשה נדחית	מתבקשים לדחות את מועד שאלות הבהרה בשבוע נוסף.	1	הזמנה	99.
הבקשה נדחית	נא לאפשר במהלך השנים 20-22	8.2	הזמנה	100.
הבקשה נדחית	מתבקשים לאפשר תוספת עבור עמדה איטית של עד 1.2 ש"ח כולל מע"מ מתבקשים לאפשר תוספת עבור עמדה מהירה של עד 2.5 ש"ח כולל מע"מ.	13.2	הזמנה	101.

102.	טכני	א	מתבקשים לאפשר לזוכה לבחור את כבל הטעינה בהתאם לביקוש.	הבקשה נדחית
103.	טכני	ה	תקבולי טעינה למזמינה – נא להעמיד על 25%, עבור הספק, רכב עומד זה הפסד הכנסות מובהק, להבדיל מהמועצה שהיא אדישה לכך.	ראו מענה בשאלה 64
104.	חוזה	14.8	ערבות הפעלה לכל עמדה, נא להעמיד את הסכום על סך 1000 ש"ח לכל עמדה.	ראו מענה בשאלה 66

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרפו, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____