

פרוטוקול סיור קבלנים

תאריך: 09 דצמבר 2024

פרויקט: 93/24 עב' סלילה - דרך בטחון מושב זרועה

נוכחים: מיקי זוהר - מנהל פרויקט

קבלנים משתתפים: לפי רשימה, בנפרד

1. על פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזה המועצה האזורית שדות נגב, למסור לרוכשי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז. מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור במסמך זה על האמור במסמכי המכרז.
2. נמסרה למשתתפים סקירה מקיפה לגבי מהות העבודות נשוא המכרז, לביצוע עב' עפר וסלילה להקמת דרך ביטחון סביב מושב זרועה ונערך סיור באתר.
3. ביצוע העבודות יהיה בהתאם לתוואי המסומן בתכנית, כולל התחברויות לדרכים חקלאיות קיימות ובהתאם למפרט פיקוד העורף לדרך בטחון (דרך פטרולים). בתוואי העבודות המתוכנן, בוצעה בעבר תשתית מצעים, במסגרת העבודה הנוכחית, הקבלן הזוכה יידרש לבצע חרישה הרטבה והידוק של תשתית המצעים הקיימת באמצעות גריידר והידוק עם מכבש ויברציוני תקני להכנת השטח לאספלט, עובי המצעים המינימלי הנדרש 30 ס"מ, במידת הצורך הקבלן ישלים שכבה בעובי שיידרש לפי הנחיות המפקח בכתב. רוחב דרך המצעים כ- 5 מ'. האספלט יהיה בתערובת "1/2 בעובי 5 ס"מ, רוחב הכביש כ- 3.25 מ', בגמר ביצוע האספלט תבוצע השלמת מצעים בשוליים בגובה האספלט (5 ס"מ) ברוחב 1.0 מ'. מעברים איריים מבטון יבוצעו בהתאם למסומן בתכנית.
4. הובהר כי מועד צו התחלת עבודות מותנה באישור הפעלה מפיקוד העורף, שהוא הגורם המתקצב, לפיכך על הקבלן להביא זאת בחשבון בעת מתן הצעתו מאחר ומחירי המכרז אינם צמודים למדד.
5. בדיקות מעבדה: מחירי העבודות כוללים ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת לבדיקות קרקע ואספלט באתר.
6. תקופת הביצוע נקבעה ל- 90 יום .
7. מכרז זה מבוסס על הצעת אומדן, מבוצע בשיטה של הנחה למחיר אומדן. ההנחה הינה מספר אחד מבוטא באחוזים ומתייחס לכל סעיף בכתב הכמויות. במידה ובכוונת הקבלן להציע את מחירי האומדן כפי שהם (0% הנחה), יש לציין זאת במפורש. במכרז זה לא ניתן להציע תוספת למחירי האומדן!
8. הובהר למשתתפים כי בנושא בטיחות באתר, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות ולקיים את כל דרישות הבטיחות בעבודה הנדרשות על פי דין ובנוהלי הבטיחות של המועצה האזורית שדות נגב .
9. התארגנות הקבלן: הסדרי תנועה זמניים, גידור אתר, שילוט וכו' לצורך ביצוע העבודות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו, הקבלן יידרש להחזיר את המצב לקדמו בסיום העבודה.

10. הובהר למשתתפים כי הקבלן הזוכה יידרש להעסיק בפרויקט צוות הנדסי לכל תקופת הביצוע שיכלול מנהל עבודה, ממונה בטיחות ומוודד מוסמך לסימון תוואי ביצוע העבודות ואשר יערוך בין היתר תכנית As-Made. מנהל העבודה יידרש לרשום את האתר ולהירשם כמנהל העבודה של האתר אצל מפקח עבודה אזורי במשרד הכלכלה. לא תשולם כל תוספת תשלום בגין העסקת צוות הנדסי כאמור.

11. מענה לשאלות הבהרה: שאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד לדוא"ל: mi-zohar@inter.net.il, עד לתאריך 15/12/2024, התשובות יופצו לכל משתתפי המכרז.

12. יש לצרף פרוטוקול זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י הקבלן.

רשם: מיקי זוהר-מנה"פ

העתק: לרוכשי המכרז
צחי עסיס- מהנדס המועצה
צוריאל אנקר- רמ"ד מב"ט דרום, פקע"ר

חתימה וחתימת

שם הקבלן

תאריך