

פרוטוקול סיור קבלנים

תאריך: 09 דצמבר 2024

פרויקט: 84/24 השלמת מרכיבי בטחון מושב שובה

נוכחים: מיקי זוהר - מנהל פרויקט

קבלנים משתתפים: לפי רשימה, בנפרד

1. על פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזה המועצה האזורית שדות נגב, למסור לרוכשי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז. מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור במסמך זה על האמור במסמכי המכרז.
2. נמסרה למשתתפים סקירה מקיפה לגבי מהות העבודות נשוא המכרז, לביצוע השלמת מרכיבי ביטחון סביב מושב שובה. העבודה כוללת בין היתר עב' סלילה, עב' חשמל לתאורת בטחון ועב' גידור.
3. ביצוע העבודות יהיה בהתאם לתוואי המערבי של דרך הבטחון, והשלמת דרך במקביל לכביש 25, במושב שובה, כולל התחברויות לדרכים קיימות ובהתאם למפרט פיקוד העורף לדרך בטחון (דרך פטרולים). בתוואי העבודות המתוכנן, להשלמת דרך בטחון, יבוצע יישור השטח, חפירה /מילוי עד 40 ס"מ, הידוק שתית פיזור מצעים ב-2 שכבות 15+15 ס"מ, רוחב דרך המצעים כ- 5 מ'. האספלט יהיה בתערובת "1/2 בעובי 5 ס"מ, רוחב הכביש כ- 25.3 מ', בגמר ביצוע האספלט תבוצע השלמת מצעים בשוליים בגובה האספלט (5 ס"מ) ברוחב 1.0 מ'. מעברים איריים מבטון יבוצעו בהתאם לפרט.
4. עבודות חשמל כוללות הפרדת מעגלים חשמליים במרכזיית מאור קיימת, (המרכזייה הקיימת מזינה גם את תאורת הבטחון של מושב זמרת), והוספת 2 מרכזיות מאור חדשות, עבור תאורת בטחון של מושב זמרת ועבור תאורת הבטחון בשובה.
5. הובהר כי מועד צו התחלת עבודות מותנה באישור הפעלה מפיקוד העורף, שהוא הגורם המתקצב, לפיכך על הקבלן להביא זאת בחשבון בעת מתן הצעתו מאחר ומחירי המכרז אינם צמודים למדד.
6. בדיקות מעבדה: מחירי העבודות כוללים ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת לבדיקות קרקע ואספלט באתר.
7. תקופת הביצוע נקבעה ל- 60 יום.
8. מכרז זה מבוסס על הצעת אומדן, מבוצע בשיטה של הנחה למחיר אומדן. ההנחה הינה מספר אחד מבוטא באחוזים ומתייחס לכל סעיף בכתב הכמויות. במידה ובכוונת הקבלן להציע את מחירי האומדן כפי שהם (0% הנחה), יש לציין זאת במפורש. במכרז זה לא ניתן להציע תוספת למחירי האומדן!
9. הובהר למשתתפים כי בנושא בטיחות באתר, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות ולקיים את כל דרישות הבטיחות בעבודה הנדרשות על פי דין ובנוהלי הבטיחות של המועצה האזורית שדות נגב.

תכנון וניהול פרויקטים

10. התארגנות הקבלן: הסדרי תנועה זמניים, גידור אתר, שילוט וכו' לצורך ביצוע העבודות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו, הקבלן יידרש להחזיר את המצב לקדמו בסיום העבודה.
11. הובהר למשתתפים כי הקבלן הזוכה יידרש להעסיק בפרויקט צוות הנדסי לכל תקופת הביצוע שיכלול מנהל עבודה, ממונה בטיחות ומודד מוסמך לסימון תוואי ביצוע העבודות ואשר יערוך בין היתר תכנית As-Made. מנהל העבודה יידרש לרשום את האתר ולהירשם כמנהל העבודה של האתר אצל מפקח עבודה אזורי במשרד הכלכלה. לא תשולם כל תוספת תשלום בגין העסקת צוות הנדסי כאמור.
12. מענה לשאלות הבהרה: שאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד לדוא"ל: mi-zohar@inter.net.il, עד לתאריך 15/12/2024, התשובות יופצו לכל משתתפי המכרז.

13. יש לצרף פרוטוקול זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י הקבלן.

רשם: מיקי זוהר-מנה"פ

העתק: לרוכשי המכרז
צחי עסיס- מהנדס המועצה
צוריאל אנקר- רמ"ד מב"ט דרום, פקע"ר

חתימה וחותמת

שם הקבלן

תאריך