
 

 

 

1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 450825מס' פרויקט  
 20.10.2025תאריך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תו מעלי
 
 
 

 בית תרבות שובה 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

2 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 מפרט טכני 
 
 
 

 בית תרבות שובה 
 
 
 

  ת ו כ ן   ע נ י נ י ם
 

 תנאים כלליים  א.     

 מפרט טכני  ב.      

 אחזקה  ג.     

 הוראות לטיפול מונע . ד     

 פירוט הציוד .ה     

 רשימת תוכניות  . ו     

 כתב כמויות .ז     

 תוכניות  .ח     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     וי. אי. אס. הנדסה בע"מ-אין לעשות כל שימוש במפרט ובתוכניות כולל צילומם, העתקתם ולמוסרם לגורם אחר ללא אישור בכתב מ
 
 
 
 



 

 

 

3 

 
 

 

 

 

 

 

 א.  תנאים  כלליים

 הגדרות .1

  

 ."בית תרבות שובהבפרויקט "ביצוע הרכבה והתקנת מעלית   – "העבודה"

 . שדות נגב  -"היזם"

 . רחל ולדן  – "האדריכל"

 . אס. הנדסה בע"מ. וי. אי – "היועץ" 

 . זוהר רותם הנדסיים בע"מ  – "המפקח" 

 חברת המעליות. –" קבלןה" 

 החברה שמבצעת את עבודות הקמת המבנה.  –" הראשי קבלןה"

 המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות – "המפרט הכללי"

 הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה.   משרד  

השונות או  לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות,  םמכלול התנאים המיוחדים המתייחסי – "המפרט המיוחד"

 המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה. 

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.  - "המפרט"  

כל הציוד הכולל: חלקים, אביזרים וחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ויתאימו  - "תקנים"

התאמה מיוחדת  70חלק  2481תקן ישראלי ת"י , על כל חלקיו. המעודכן 2481ת"י האמור בתקן ישראלי  לכל

   .3.1חלק  1918לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מוגבלות ותקן 

  רשויותלגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסמכת כגון: חברת החשמל,  עבודות אשר  -"תקנות" 

 , מכבי אש או הנחיות "תכנון ובניה" תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות. מקומיות

ידי השלטונות בקשר להתקנת -הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות, שנקבעו על

 מעלית. 

 כל עבודות היצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל.   

 

 כישורים מקצועיים  .2

 

 הקבלן יהיה מורשה עפ"י כל דין וכי הינו בעל כישורים, הידע, הניסיון, האמצעים והיכולת, כולל:

 משרד טכני עם מהנדסים.  2.1  

 סיון וידע קודם לביצוע אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות למעלית כמפורט יבעל נ 2.2 

 הטכני. במפרט   

 בעל תו תקן למעליות.  2.3  

 . ISO9001מערכת בקרת איכות ברמה של  2.4  
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 פרוט הציוד וכתב כמויות  .3

 

הכמויות( של  ' )כתבז' )פרוט הציוד( ובפרק הבעת הגשת הצעתו ימלא הקבלן את כל הפרטים במלואם בפרק 

 המפרט הטכני.

 ( של היצרנים על הציוד DUTY TABLEהקבלן יצרף להצעתו את הפרוספקטים והטבלאות  )  

 המוצע.    

 הצעה שתוגש ללא מילוי מדויק ומלא של הטבלה ללא צרוף המסמכים הנדרשים תיפסל.   

 על הקבלן לקבל את אישורו של היועץ לגבי הציוד המוצע לפני קבלת העבודה.   

 

 תוכניות  .4
 

אלה   תוך ארבעה שבועות מיום ההזמנה יגיש הקבלן תוכניות עבודה מפורטות לאישור היועץ. תוכניות

 תכלולנה: 

 תוכניות בניה לצורך ביצוע עבודות הבנייה של הפיר.  4.1  

 תוכניות פיגום. 4.2 

 תוכניות כלליות של המעלית על כל החלקים, הציוד עם מידות מדויקות, תוך ציון סוג הציוד     4.3

 והספקים. 

 תוכניות פרטי התא והדלתות. 4.4 

 תוכניות פיקוד ואינסטלציה חשמלית.  4.5 

 תוכניות לוח אספקת חשמל למעלית.  4.6

 זרי פיקוד ואיתות, לקבלת אישוריםתוכניות, דוגמאות וגוונים לבחירת תאים, דלתות, אבי  4.7

 מהאדריכל.  ארכיטקטוניים

 הקבלן לא יבצע כל עבודה או חלק ממנה כולל הזמנת חלקים ויצרום לפני קבלת אישור בכתב מטעם היועץ. 

 

 מדידות  .5

 

 כפי שהנן במציאות ולא להסתמך על התוכניות בלבד.  הפירעל הקבלן למדוד את מידות  

 

 קבלנים אחרים .6

 

גורמים  באתר הבנייה יעבדו קבלנים אחרים. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עם

תהיה סופית והיא  אלה. נתגלו חילוקי דעות, הפרעות, תביעות הדדיות וכיו"ב, ישמש היועץ כבורר והכרעתו

 תחייב את הקבלן. 

 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כל שהוא עבור התאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה.   
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 הקבלן הראשי עבודות לביצוע ע"י  .7

 

 . בהתאם לתוכניות הקבלן או תוכניות מאושרות ע"י היועץבנית פיר  7.1  

 יציקת יסודות עבור הפגושות בבור הפיר. 7.2  

 משקופי דלתות הפיר.  בטון 7.3  

 פיגום לתקופת הרכבת המעלית.  7.4  

 מחסן יבש ונעול לתקופת הרכבת המעלית. 7.5  

 ח ומאור.ועבור כ  ליד לוח הפיקודזות, הארקה ואפס אחיבור של שלוש פ 7.6  

 ח ולמאור. ומפסקי זרם ראשיים חצי אוטומטיים לכ 7.7 

 ח ומאור.ומפסקי זרם חצי אוטומטיים לכל מעלית עבור כ 7.8 

 . בהתאם לדרישת חברת החשמל הארקת בפיר המעלית 7.9 

 מקור זרם זמני או קבוע לצורך עבודות הספק להרכבת המעלית.  7.10 

 .)אם יותקנו( צנרת וחיוט לאינטרקום ומערכת בקרה 7.11 

 . קו טלפון ללוח הפיקודצנרת וחיוט ל  7.12 

 . 1חלק   2004לנקוט בכל האמצעים להבטחת עמידה ברמות רעש המותרת ע"פ ת"'  7.13 

 

 בטיחות וגהות .8

 

 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות והגהות הנדרשים להבטחת עובדיו ולהבטחת צד שלישי    

 הנדרשים ע"פ חוקי מדינת ישראל. 

 הקבלן יפעל בשיתוף פעולה מלא עם אחראי הבטיחות שימונה מטעם המזמין.  

 

 טיב העבודה  .9

 

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים, לחוקים ולתקנים הקיימים  

 סיון, המתאימים לבצוע יוהמקובלים. העבודות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מיומנים ובעלי נ 

 העבודות, במספר הדרוש ובהשגחה ישירה של מומחים ומנהלי עבודה מטעם הקבלן.  

 למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אינם מתאימים מבחינה מקצועית או  

 אישית. 

 על הקבלן להביא לאישור המזמין או בא כוחו את כוונתו למסור איזה חלק שהוא מהעבודה  

 לקבלן משנה. בידי המזמין הזכות לאשר או לפסול את קבלן המשנה. יודגש כי ביצוע העבודה ע"י 

 קבלני משנה יהיה בהשגחה ישירה של מומחים ומנהלי עבודה מטעם הקבלן. על הקבלן לספק את 

 כל החומרים, חלקים, המתקנים והמכשירים הדרושים לביצוע העבודה, כשהם חדשים ומאיכות 

 משובחת. 
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 דו"ח ביצוע  .01
 

 הקבלן ידווח למזמין וליועץ שבוע ימים לפני ביצוע כל שלב ביצור חלקי הציוד למעלית וכן לפני  

 ביצוע כל שלב בהרכבת המעלית באתר וכן דווח מיידי עם סיום כל אחד מהשלבים האמורים. 

 

 עבודות נוספות .11

 

עבור ביצוע עבודות נוספות שאינן כלולות בכתב הכמויות, או בתיאור הטכני, יקבע מחיר העבודה על ידי 

 היועץ בהתאם להערכתו, על בסיס העבודה והחומר שיש להשקיע בבצוע אותה עבודה. 

 

 ןלבניינזק  .21

 

 , למכונות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו באופן ישיר ן לבנייהקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם  

 ידו, או בעקיפין ע"י פועליו. -על  

 בשלמותם. אין הקבלן רשאי  הנ"לאו יתקן את הנזקים /ו הקבלן חייב לפצות את כל הניזוקים

 לחצוב במבנה, בעמודים, בקורות, בתקרות, ללא אישורו של מהנדס הבניין. 

 

 שילוט  .31

 

, בתא, בכניסות, שלוט העומס המותר, הוראות לוח הפיקודעל הקבלן להתקין את כל השלטים הדרושים ב

 שימוש וחילוץ בהתאם לתקן.

 

 צביעה .41

 

 , בצבע יסוד וסופי לפי דרישת היועץ.וקשינולאחר  על הקבלן לצבוע את כל חלקי הברזל בפיר ובתא

 

 ערבויות  .51

 

 על הקבלן לתת ערבויות לטיב הציוד ופעולת המעלית בתקופת האחריות בהתאם לדרישת המזמין.  

 

 ביטוח .16

 

 באחריות מלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל  וישאהקבלן יהיה מבוטח בפוליסה מתאימה   

 נזק אשר יגרם לו, או שהמזמין יהיה חייב בקנס לפי חוק כתוצאה מביצוע עבודתו של הקבלן, או 

קבלני  כתוצאה מחומרים פגומים אשר השתמש בהם, או באשמת ו/או רשלנות ו/או הזנחה של עובדיו ו/או

 ותקופת השרות על   כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה שלו,-המשנה שלו. כמו
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 ידו, לכיסוי כל הנזקים. 

 הקבלן מתחייב להעביר עותק אחד של הפוליסה הנ"ל למזמין עפ"י דרישתו.   

 

 בתקופת הבדק  אחריות .17

 

שים ממסירת המעליות לשימוש יום יומי ומתאריך קבלת תעודת השלמה חוד 12הקבלן יהיה אחראי במשך 

   למעלית לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה ולפעולתה התקינה של המעלית

 . לשימוש יום יומי ולא בעת סיום העבודה הציבור הרחב לשרות

 העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות אינה מסירה מהקבלן את האחריות   

 עבור פעולתה התקינה של המעלית. הקבלן בלבד יהיה אחראי על כל תקלה הנובעת משגיאות  

 שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.  תכנוניות

 העובדה שהיועץ הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן או אישור העבודה   

 בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא מסירה את האחריות הקבלן. במקרה ויתגלו פגמים או  שבוצעה

 ליקויים בחומר, בציוד, בפעולתה התקינה של המעלית, או בטיב העבודה תוך תקופת האחריות, 

לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים    רשאי היועץ

ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד ואביזרים תוך תקופה שתיקבע על ידי היועץ ותבוצע על  

 חשבון הקבלן. 

 מיום ההחלפה.  שנתייםהקבלן על החלפת החלקים הנ"ל תהיה  ןשייתתקופת האחריות   

 בשלום ע"י המזמין: תאי האחריות כוללת והחייב   

 שימוש לא נכון ע"י המשתמשים.  -  

 תקלות כתוצאה משיטפון מים. -  

 תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה. -  

 תקלות הנובעות כתוצאה מבלי סביר.  -  

     תקלות כתוצאה מונדליזים. -  

 

 ספר המתקן .81

 

 העתקים של "ספר המתקן" שיכלול:  4עם סיום הרכבת המעלית ימסור הקבלן למזמין   

 המעלית. מעודכנות שתכלולנה את כל השינויים שבוצעו במהלך ביצוע הרכבת  ”AS-MADE“תוכניות  א.

 . ”AS-MADE“תוכניות פיקוד מפורטות  ב.  

 .”AS-MADE“תוכניות אינסטלציה חשמלית  ג.  

 רשימת חלקי חילוף מומלצת. ד.  
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 הדרכה .91

 

עם מסירת המעלית לשימוש יום יומי, הקבלן ידריך את המזמין בשימוש במעלית ובחילוץ אנשים מתא  

 המעלית בשעת חירום. 

 

 מחירים  .20

 

 המחירים המופיעים בגוף כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות 20.1

התחשבות בו, לא   התנאים הנזכרים במסמכים על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו, או אי במילוי

עילה לתשלום נוסף מכל סוג  עילה וסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתבי הכמויות ו/או תהווה

 שהוא. 

 אור העבודות בסעיפים השונים בכתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ואינם ממצים אתית 20.2

 כל התחייבויות הקבלן אשר מתוארים בגוף המפרט ובתוכניות.   

 מחירי היחידה המופיעים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך:  20.3  

 כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי עזר מכל סוג שהוא לביצוע העבודה,  א.   

 אספקתם והמסים החלים עליהם.      

 כל הפעולות הדרושות לביצוע כל העבודות המתוארות במפרט הטכני ובתוכניות, ב.   

לבצוע    לרבות עבודות שתיאורן לא  מצא את ביטויו במסמכים המצורפים, אבל הן דרושות 

 עבודה מושלמת וגמורה.

 הובלות הציוד והחומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם,  ג.   

 פריקתם והרמתם למפלס הדרוש כולל הובלה ימית ויבשתית למוצרי היבוא  

 הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.   מחו"ל,

    אחסנת חומרים, מוצרים, כלים, כמו כן מכונות, שמירתם, הגנתם )כולל על ד.  

 שבוצעו באתר(.  עבודות

 כל עבודות התכנון הקשורות לפרטי הציוד, פרטי הרכבת המעלית, תוכנית פיקוד  ה.   

 וחשמל.                

 כל עבודות ביצוע הרכבת המעלית, הפעלה, ויסות מערכות הבקרה והרצתה.  ו.   

 הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות הקשורות בביצוע עבודות הספקה  ז.  

 המעלית, תנאים סוציאליים, תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי,  והתקנת

 וכל החובות החלות על פי דין על הקבלן כלפי עובדיו, ורווח הקבלן.  תשלומים לקרנות

 בכל מקום בהם תוארו המאפיינים בלשון יחיד יש להתייחס למספר המאפיינים כפי   20.4  

 לצורך ביצוע עבודה מושלמת על ידי הקבלן.  שנדרש

 

 הזמנה  .12

 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל העבודה או חלק ממנה וכן הזמנת סעיפים נוספים  

 בשלב מאוחר יותר כפי שפורט בגוף כתב הכמויות מבלי שלקבלן תהייה תביעה או ערעור לכך. 
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 משך ביצוע העבודה .22

 

  יומי משך הזמן לביצוע העבודה, לאספקה, הרכבה, הפעלה, מסירת המעלית לשימוש יום  22.1  

 . אלא עם כן יסוכם בחוזה אחרת תוחודשים מיום הזמנת המעלי 10יהיה  וקבלת תעודת השלמה 

 התקופה   חודשים לפני תום 5יהיה  יעמדו לרשות הקבלן להרכבת המעלית פיר המעלית 22.2  

 . 22.1האמורה בסעיף 

 להרכבת המעלית לא יגרום מצד הקבלן להארכת תקופת  איחור במסירת פיר המעלית 22.3  

 השלמה מעבר  תעודת הרכבה, הפעלתה ומסירת המעלית לשימוש יום יומי כולל קבלת

 . 22.2לתקופה האמורה בסעיף 

 

 תעודת השלמה  .32

  

 המזמין יבצע בדיקות קבלה למעלית בהשתתפות נציג הקבלן שיבדקו התאמת המעליות  23.1

 למפרט. לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח  

 האדם הדרושים לביצוע הבדיקות.   

 ביצוע בדיקות הקבלה מותנה במילוי התנאים שלהלן: 23.2  

 אישור מטעם חברת החשמל. -   

 אישור מטעם מכון התקנים.  -   

 .  ”AS-MADE“  תוכניות -   

 הדרכה.  -   

 תעודת השלמה תינתן על ידי היועץ רק לאחר שהמעלית תעמוד בהצלחה בכל מבחני 23.3  

 הקבלה והקבלן ימלא את כל שאר התחייבויותיו המפורטים בהסכם על נספחיו.    
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 מפרט טכני ב. 

 

  נוסעיםמעלית    אור טכני ית .1

 

 

 . 8    מספר נוסעים 

 ק"ג.   630     עומס  

 מ'/ש'. 1.0    מהירות נסיעה  

 . Bדירוג אנרגטי  .VVVF שינוי תדר    סוג הנע המתקן  

 .2:  1     תילוי   

 ( 2,1,0) 3    מספר תחנות  

 (.מעלות 90-ה בכניס 1, כניסות מצד אחד 2) 3    מספר כניסות  

 .מ' 5.70  -כ    גובה הרמה  

  .מ'  2.00מ', עומק: 1.90רוחב:     מידות הפיר   

 . (MACHINE ROOM LESS)   מיקום חדר המכונות 

 מ'. 2.30מ', גובה:   1.40מ', עומק:  1.10רוחב:     התאמידות   

 מ'. 2.10מ', גובה:  0.9רוחב:     מידות הכניסות  

 מ'. 2.10מ', גובה:  1.0רוחב:        

 לשעה.  180    מס' התנעות  

 מ"מ. 5    דיוק עצירה   

 הרץ. 50פאזות,  3וולט,  380    הזנת חשמל   
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 מערכות פיקוד וחשמל  .2

    

           פיקוד  . 1.2

 

     ".סימפלקסמאסף מלא "    

 כל קריאות התא והחוץ תירשמנה בזיכרון. 

 לא תתאפשר רישום קריאה בתא בכיוון הפוך לנסיעת המעלית, רק לאחר שסימה המעלית                 

       באותו הכיוון ניתן יהיה לרשום קריאה בכיוון ההפוך. נסיעתה את 

 במעליות תותקן מערכת שקילה אלקטרונית. 

 תסגור מידית את הדלתות. "סגור דלת"לחיצה על לחצן    

 בקומות הקיצוניות תבוטלנה כל קריאות התא שנותרו רשומות. 

  הפיקוד יכלול: פיקוד כבאים בהתאם לדרישת התקן הישראלי למעליות שהפעלתו    

 הראשית ו/או מלוח בקרה מרכזי ו/או מגלאי אש ועשן, פיקוד עומס מלא, פיקוד  מהקומה               

 במקביל מנורה וזמזם בטבלת הלחצנים, מנורה וזמזם להפרעה בסגירת  עומס יתר שיפעיל                            

 הדלתות )נג'נג(, טור תאים פוטו אלקטרי, תאורה אוטומטית בתא.                            

 לנסיעת התא לקומה הקרובה בעת הפסקת חשמל. UPSבלוח הפיקוד תותקן מערכת    

 בכל פיר מעלית יותקן פיקוד בקרת המצאות מים בבור עם  "בקרת מים בבורות הפירים"

 מנורת הזהרה בתא )ברגע שמופעל הגלאי, המעלית תיסע לקומה אחת מתחת לקומה העליונה(. 

 

 

   אביזרי פיקוד ואיתות  . 2.2

 

 . לחצן קריאה 1עם  לחצן קריאה טבלאות לחצנים, בכל טבלת  1בכל המקומות יותקנו 

 הלחצנים יהיו מוארים לסימון רישום הקריאה.   

 הכוללים:  נסתרים טבלאות לחצנים לכל גובה התא על גבי צירים 1 יותקנובתא    

 מאוורר, מפתח   לחצני שליחה מוארים לסימון רישום קריאה, לחצן אזעקה, מפסק  

  מנורה וזמזם לחצן תאורה,  מפסק לתאורת תא, לחצן פתח דלת, לחצן סגור דלת, כבאים,

 .ביטול פעולת מעלית לתאורת חירום, מפתח ביטול סגירת דלתות, מפתח לעומס יתר ונג'נג, מנורה

 בחלקו העליון של קופסת הלחצנים יותקנו מקרו פון ורמקול למערכת האינטרקום שבין חדר

 . תא המעלית הבקרה,

 בלוח הפיקודה למעלית זו במרכזת הפעלת לחצן האזעקה תדליק נורית סימון מתאימ   

 הבקרה המרכזי. ובלוח    

 לחיצה על הלחצן המתאים שבמרכזת יצור קשר בין המרכזת לבין תא המעלית. נוסעי    

 ישמעו וידברו ללא צורך בלחיצה על לחצן הפעלה כל שהוא.  המעלית   

 בטבלת הלחצנים השמאלית בחלקה העליון יותקן רמקול להשמעת מוזיקת רקע.   

 כל הלחצנים יהיו מוארים לסימון רישום הקריאה.    

 ויופעלו בלחיצה קיצרת (,VANDAL-RESISTANT) הלחצנים בתא ובפיר יהיו עמידי חבלה    

 )"מיקרו מהלך"(.  מהלך    
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 צי כיוון נסיעה. י עם ח LCDבתא יותקן מראה קומות 

, חצי כיוון נסיעה, וגונג אלקטרוני המאפשר LCDמראי קומות  ןיותק בכניסה הראשית ליד כל מעלית

 .  כיוון עוצמת הצליל ושינוי גוון הצליל בהתאם לכוון הנסיעה

, חצי כיוון נסיעה, וגונג אלקטרוני המאפשר  LCDותקנו מראי קומות יליד כל מעלית   בכל התחנות

   .כיוון עוצמת הצליל ושינוי גוון הצליל בהתאם לכוון הנסיעה

 . 2"גודל הספרה במראה הקומות יהיה לפחות 

 

     אינטרקום  .3.2

 

 . מערכת אינטרקום תותקן ותא המעליתבין לוח הפיקוד    

 לגיבוי בהפסקות חשמל. נטעןהמערכת תכלול מטען ומצבר 

  

    תקשורת למוקד חרום 4.2  

 

   ת למוקד במקרהרשוקתהמעלית יצור בתא שניות  7לחיצה על לחצן האזעקה במשך   

 עם אנשים.  ו/או תקיעת המעלית  חירום  

 

 אינסטלציה חשמלית  . 5.2

 

 ובתא, בצנרת ותעלות  בלוח הפיקודהאינסטלציה החשמלית תעשה לפי הצורך בפיר,    

 תקניים, בהתאם לחוק החשמל.  בכל ההסתעפויות יותקנו קופסאות הסתעפות,   פלסטיים   

 מים. אטומות לחדירת

 הקופסאות חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה ונוחה. 

 חלק האינסטלציה החשמלית הכולל חלקי מתכת, קופסאות מתכתיות, חייב להיות 

 מוארק.

 םרזרביי גידים 10%כבל הפיקוד )כבל כפיף( יהיה מיוחד למעליות ומותאם לעבודה מאומצת ויכלול 

 לפחות. 

 

 לוח הפיקוד  . 6.2

 

 לוח הפיקוד יותקן בארון מתכת עם דלתות על צירים עם חריצי אוורור.   

 . הפיקוד יהיה אלקטרוני ויבוסס על טכנולוגיית המיקרופרוססורים   

 השנאים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית ומאומצת, מאובטחים ויותקנו בתחתית   

 מוגנים בפני מגע יד. הלוח,    

 מוגן ע"י ממסר פחת.יהיה וולט ו 220מתח המאור יהיה    

 מישרי הזרם יהיו מותאמים לעומס ובלתי רגישים לשינויים רגעיים במתח.   

 המתנעים יהיו מאיכות גבוהה כאשר במתנעים לכיוון מעלה ומטה יותקן אינטרלוק מכני   

 פעולתם יחד.  למניעת    

 . הפאזיותקן בלוח ממסר להגנה מפני חוסר והיפוך    
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 מנוע ולמנוע מפעיל הדלת. ליותקנו מפסקים להגנה מפני זרם יתר    

 יותקנו בלוח הפיקוד לחצני שרות הכוללים מראה קומות להסעת המעלית בשרות מחדר   

 המכונות.     

 הלוח יכלול את "המסננים" הנדרשים להבטחת פעולתם התקינה של מערכת החשמל   

 החירום.   רגנראטווהאלקטרוניקה של הבניין, לוח פיקוד המעליות ולוח פיקוד     

 הלוח יכלול אמצעי אוורור ופיזור חום מלוח הפיקוד.    

 מהדקים יסומנו וסימונם יהיה זהה לזה שבתוכניות הפיקוד. הכל    

 מגעים יבשים לכל מעלית.  2לוח הפיקוד יכלול 

 תוכניות פיקוד ואינסטלציה חשמלית תהיינה מצורפות ללוח הפיקוד.   

במעליות אשר לוח הפיקוד אינו מוקם בתחנה העליונה בחזית הפיר, דבר המונע צפייה ישירה על  

המכונה, תותקן בלוח הפיקוד מצלמה או אמצעי אלקטרוני אחר עם מסך לצפייה במכונה ע"פ  

 דרישת התקן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

 
 

 

 

 

 

 

 מערכות ההנעה  .3

 

    מכונת הרמה .1.3

 

, על ציר המנוע VVVFמערכת בקרת שינוי תדר זרם חילופין ב  GEARLESS מסוג מכונת ההרמה תהיה

 מורכב גלגל הנעה. 

 המכונה תהיה מיוחדת לשימוש במעליות ומתוכננת לעבודה מאומצת.

 מקוטר הכבל. על גלגל ההנעה יותקנו מגנים נגד נפילת כבלים. 40קוטר גלגל ההנעה יהיה לפחות פי 

 המכונה תהיה מיוחדת לשימוש במעליות ומתוכננת לעבודה מאומצת.

בסיס המכונה יונח על בסיס על גבי בולמי זעזועים למניעת העברת רעידות ורעשים לפיר ולקירות  

 הבניין. 

 המנוע יהיה בעל מומנט התנעה גבוה.    

 המנוע יוגן מפני התחממות יתר ע"י מגע חשמלי )תרמיסטור( שיותקן בין ליפופיו.    

על המנוע יותקן מאוורר חיצוני שיופעל ע"י רגש חום שיהיה מותקן בין ליפופי המנוע ויגרום להפעלת  

 המאוורר עם עלית חום המנוע. 

 

   בקרת מהירות .2.3

 

 פעולת מנוע המעלית תבוקר ע"י יחידת בקרת מהירות שתוסת את תאוצת והאטת המעלית. העצירה

 . (DIRECT APPROACH)תהייה בשיטת: הגישה הישירה לתחנה 

 

  בלם המכונה  .3.3

 

 בלם המעלית יופעל ע"י אלקטרו מגנט הפועל בזרם ישר. הבלם מורכב על המכונה ומופעל     

 . או ע"י "דיסק" ,כמצמד   

 "נעלי" הבלם תהיינה מצופות ברפידות.

חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטען שתותקן בסמוך ללוח הפיקוד על הבלם תהיה מערכת 

לחילוץ אנשים מתוך תא המעלית  בצורה חשמליתעל מנת להזיז את המעלית  הבלם פתיחת ויאפשר

 בשעת חירום. 

 

 גלגלי הטיה .4.3

 

 גלגלי ההטיה יהיו בנויים במבנה המתאים לשאת את העומסים. צירי הגלגלים ינועו בתוך   

 סגורים.  מסבים    

 מקוטר הכבל ויצויד במגנים המונעים את נפילת הכבל. 40קוטר גלגל ההטיה יהיה לפחות פי 
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 כבלי תליה  .5.3

 

או מרצועות בשלוב עם  "" כבלי התלייה יהיו מותאמים למעליות הבנויים מחוטי פלדה במבנה "סיל

מחוברים לתא ולמשקל הנגדי באמצעות "פעמוני תליה" תלויים   . קצוות הכבלים יהיוכבלי פלדה 

 משני ציידי הכבלים.  כנגד קפיצים המורכבים

 

 מתקן רפיון כבלים .6.3

 

 על גג התא ומתחת לפעמוני התלייה יותקן מתקן להגנה מפני רפיון כבלים עם מגע חשמלי שיפסיק 

 את פעולת המעלית, במקרה של התארכות יתר או רפיון באחד הכבלים.
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 תא ודלתות  .4

 

     תא המעלית .14.

 

תא   תא המעלית יבנה בתוך שלד מתכת מסיבי המתאים לשאת את העומסים הנדרשים, ויבודד

המעלית יבנה בתוך שלד מתכת מסיבי המתאים לשאת את העומסים הנדרשים, ויבודד מהשלד ע"י 

 בולמי זעזועים וגומיות כנדרש.

על שלד התא יותקנו פעמוני התלייה, התקן תפיסה, מתקן שקילה אלקטרוני עם מגעים לעומס מלא 

 הפעלת הדלתות.  ניועומס יתר ומנגנו

עם ציפוי פלסטי הניתנות לכיוון, עם משמנות לסיכה קבועה על   יםהתא יצויד במובילי תא קפיצי

 הפסים. 

מ"מ לפחות ויצופו  1.5יבנו מפח אשר עבר טיפול הגנה נגד התפתחות חלודה, בעובי  :קירות התא

 בחלקם החיצוני בחומר מבודד למניעת זעזועים ורעשים.

 בפח פלב"ם.  קירות התא בחלקן הפנימי יצופו

 .על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא :מראה

 תיבנה מפח פלב"ם.  חזית התא: 

 מ"מ לפחות.  03: תצופה גרניט בעובי ריצפת התא   

 בתא בגובה של הצדימ"מ עשוי פלב"ם יותקן על הקיר  40: מפרופיל עגול בקוטר מעקה 

 סגור ע"י פקקים מתאימים בכל קצותיו. מ' מהרצפה 0.9  

 : בחלקם התחתון של קירות התא יותקן פנל פלב"ם עם פתחי אוורור כנדרש בתקן הישראלי. פנל

 תיבנה מפח פלב"ם בהתאם לאישור האדריכל. :    תקרת התא

 . או גופים שקועים לבחירת האדריכל/לוקס לפחות  200, עוצמת התאורה תהיה לדים:  גופי תאורת

: שיוזנו מהתקן משולב הכולל מטען ומצבר לתאורת חירום ויציאה מיוחדת לפעמון  תאורת החירום

 . תא  חצנילפנל תשולב באזעקה 

לאוורור החלפות אויר בשעה  70בעל ספיקה המאפשרת  : על תקרת התא יותקן מפוח דו כיווני מפוח

 מתקרת התא.  מ' 1.0במרחק של  ,45DBA עלה מעלת אהתא ובעל פעולה שקטה של 

על גג התא יותקנו פעמון אזעקה, לחצני שרות להסעת המעלית לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים 

 ומנורת שרות.

: על דלתות  התא יותקן טור עיניים אלקטרוניות להגנת המשתמשים  מפגיעת דלתות   טור עיניים

 התא במהלך סגירתן.

 .  פלב"ם ת מפחו: אוטומטי דלת התא   

הכנפיים ינועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויים פלסטיק עם מסבים כדוריים 

 אלומיניוםואקסצנטרים נגדיים, בתחתית הכנפיים מובילי מתחת המצופים באוקולון הנעים בתעלת 

 המורכבת על סף התא.
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  דלתות הפיר  2.4

  

  1.5 הדלתות הבנויות פח בעובי של. כנפיים שתית ובעל. אוטומטיתדלתות הפיר תיפתחנה בפתיחה 

 למניעת רעשים.  לפחות ומצופה בחלקו הפנימי בחומר מבודד מ"מ

 .לפי דרישת האדריכלבפח פלב"ם  יצופוהכנפיים בחלקן החיצוני 

 הכנפיים ינועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויים פלסטיק עם מסבים כדוריים    

ואקסצנטרים נגדיים, בתחתית הכנפיים מובילי מתכת המצופים באוקולון הנעים בתעלת    

 המורכבת על קונסטרוקציה ברזל בפיר.  אלומיניום 

 חברת מעליות.  יע" כיסויי פח צבועים בצבע יסוד וסופי יותקנו בתוך הפיר בין הדלתות הקומות   

על כנפי הדלתות יורכבו מנעולים אלקטרו מכנים עם מגעים מתאימים מוגנים בפני לכלוך ואבק לפי   

 דרישת התקן עם אפשרות פתיחת הדלת במקרה הצורך ע"י מפתח "משולש". 

 

 משקופי דלתות הפיר  3.4

    

 חצי סמוי מפח פלב"ם לחיפוי הקיר בשיש או אבן.בכל קומות בדלתות הפיר יותקן משקוף 

 

 מפעיל הדלתות   4.4

 

 מפעיל הדלתות יפתח אוטומטית את דלתות התא והפיר כאשר התא מגיע לתחנות.   

 מהירות הדלתות ניתנת לכוון לכל אורך מהלך הפתיחה והסגירה.    

מפעיל הדלת יפתח את דלתות התא בהיתקל הדלת בהתנגדות למהלך הסגירה או בהימצא גוף כל  

 הוא במסלול הסגירה.

 י הפעלת כוח סביר."בזמן הפסקת חשמל ניתן יהיה לפתוח את דלת התא מתוך התא ע   

 .VVVFאו בזרם חילופין מבוקר  יפעל בזרם ישר מפעיל הדלתותמנוע    

 לעבודה מאומצת עם ויסות מהירות פתיחה   מנוע מפעיל הדלתות ומנגנוני הדלתות יתאימו   

 .(”HEAVY DUTY“)וסגירה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 

 
 

 

 

 

 

 

 

  המשקל הנגדי .5

 

 המשקל הנגדי בנוי ממסגרת ברזל המתוכננת לשאת את העומסים הדרושים. מילוי המשקל הנגדי   

 . רזלב או פלטות יהיה יציקת

 אם יידרש מילוי מתכת או תוספת מתכת למשקל הנגדי יעשה הדבר ע"ח וע"י הקבלן.  

 לכוון,   יםגדי קפיציים עם ציפוי פלסטי הניתננהמשקל הנגדי יצויד במובילי משקל   

 עם משמנות לסיכה קבועה של הפסים. 

 

 כוונות התא והמשקל הנגדי .6

 

 " כשלהבי  Tהכוונות התא והמשקל הנגדי תהיינה מתוכננות למעליות ועשויות מפרופיל בצורת "  

 הכוונות מושחזים. 

 . 89x62x16  מידות כוונות התא:  

 . 89x62x16 מידות כוונות משקל נגדי:   

  

  התקן תפיסה לתאי המעליות  .7

 

 התקן התפיסה יהיה בנוי בהתאם לדרישות התקן, יופעל ע"פ המהירויות הנדרשות בתקן הישראלי 

מתקן התפיסה יפעל בעת נסיעת   סגר חזרה מאליו.ייוינתק את מעגל הביטחונות ע"י מפסק מכני שלא 

המעלית בכיוון מטה וגם בכיוון מעלה )ניתן לבטל מתקן בטחון בכוון מטה במידה ויותקן מתקן בטחון 

 במשקל הנגדי(.

 

 וסת המהירות .8

 

 וסת המהירות יותקן במעלית בחדר המכונות, יפעיל את התקן התפיסה ע"פ המהירויות הנדרשות   

 יסגר חזרה מעליו.יבתקן הישראלי וינתק את מעגל הביטחונות ע"י מפסק מכני שלא 

של   בתחתית בור המעלית יותקנו גלגל נגדי ומשקולת עם מפסק אשר ינתק את מעגל הביטחונות במקרה

 קריעת כבל הוסת או התארכותו.

 חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטען שתותקן בסמוך ללוח הפיקוד ויאפשרעל הבלם תהיה מערכת 

לחילוץ אנשים מתוך תא המעלית  בצורה חשמליתעל מנת להזיז את המעלית  שחרור וסת המהירות מנעילתו

 בשעת חירום. 
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 פגושות .9

 

בתחתית הבור יותקנו פגושות שיתאימו למהירות הנסיעה בהתאם לדרישת התקן הישראלי. פגושות 

יסגר חזרה מאליו שינתק את מעגל הביטחונות כשהוא נלחץ ע"י התא  ייצוידו במפסק מכני שלא  םהידראוליי

 או המשקל הנגדי. הפגושות יותקנו על בסיסי מתחת לתא ולמשקל הנגדי.

 

 דרישות נכים  .10

 

, על כל  המעודכן 2481ת"י בתקן ישראלי על המעליות לעמוד בדרישות הנכים ע"פ חוק התכנון והבנייה, 

התאמה מיוחדת לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מוגבלות ותקן   70חלק  2481תקן ישראלי ת"י חלקיו. 

  .3.1חלק  1918

הכולל את מבנה תאי המעליות ואביזרי הפיקוד והאיתות בפיר ובתא )הכולל סימון על הלחצנים עם כתב  

 ברייל והשמעה קולית בתא בעת הגעת המעלית לקומה(.  
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 ה אחזק  ג.

 

המחירים   עפ"יהמזמין יחתום עם הקבלן על חוזה שרות בכפוף לתנאי האחזקה, לאחר קבלת תעודת השלמה 

 המופיעים בכתב הכמויות.

בתקופת האחריות יטפל הקבלן במעלית על כל חלקיה ויחזיקה במצב פעולה תקין בהתאם להוראות 

יתקלקלו  הטכניות של יצרן הציוד ובהתאם להוראות הטיפול המונע ויחליף על חשבונו את כל החלקים אשר

 בגלל ליקויים בטיב החומר או העבודה. 

 

 שעות העבודה  11. 

 

 זה, עובדי   בכדי לספק את השרות הדרוש לשם הפעלת המעלית, בתחום התחייבויות על פי הסכם

בימי  13.00 עד  07.30 בימים א' עד ה', 16.00עד   07.30הקבלן יפעלו במשך שעות העבודה המקובלות 

 ויישארו' וערבי חגים. במקרים בהם יש צורך בהמשך עבודה רצוף המתחייב ממהות הטיפול, 

 העובדים לעבוד שעות נוספות, עבור עבודה בשעות נוספות לא תשולם כל תוספת.

 

 כלי עבודה ובית מלאכה 21.  

 

הקבלן יהיה מצויד בכל החלקים, האביזרים, החומרים, המתקנים והמכשירים הנדרשים לטיפול  

  במעלית עליה הוא מופקד כולל אמצעי פירוק, הרמה, העברה, הובלה, הרכבה וכיוון. הקבלן יהיה

פי   בעל מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים המתאימים לציוד המותקן במעלית על

 המצוין בהסכם זה. 

 

 הנחיות לביצוע 31.  

 

 האחזקה תבוצע על ידי הקבלן לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות ולפי המפורט להלן:

כמצוין   בתקופות עפ"י לוח זימון אחזקה שיוגש ע"י הקבלן ויתאים לתקופתיות הטיפולים א.

 בהוראות לטיפול מונע במפרט זה.

 תיקון מיידי של כל מפגע בטיחותי, העלול לסכן את המשתמשים במעלית.  ב.   

 פיקוח תקופתי ועריכת בדיקות וביקורות, רישום כל הנתונים הנדרשים ביומני ג.   

 הביקורת והציוד, כולל השתתפות נציג הקבלן בזמן הבדיקה של בודק מוסמך.     

או  ביצוע כל התיקונים לרבות סילוק תקלות וסילוק מקורות לתקלות, אשר יהיו דרושים ד.

 מועילים או רצויים למעלית ולשיפורה.     

 הקבלן, ביודעו את מספר המעליות ואת הטיפולים המתוכננים )טיפול מונע( הנדרשים בהן ה. 

 השונות.  כפי שיפורטו במפרט זה, מתחייב לבצע את כל הוראות האחזקה במלואן, בכל

  במידה והעובדים לא הספיקו לבצע כל המשימות במסגרת שעות העבודה המקובלות או

בעובדים   כאשר הידע שלהם בתקלות מסוימות אינו מספיק, יתגבר אותם הקבלן על חשבונו

 נוספים עד לגמר ביצוע העבודות במועד וללא דחיות מיותרים.
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 עובדים והיתרים 41.  

 

  ובאופן סיון במספר הדרושיהקבלן יעסיק לצורך ביצוע הסכם זה בעלי מקצוע מיומנים ובעלי נ 

 כנדרש.  שתובטח האחזקה בהתאם להסכם זה ברמה גבוהה ולפי לוח זימון הפעולות

 בהיקף עליהם עובדי הקבלן יהיו רשומים ובעלי היתרים ממשלתיים כנדרש לביצוע עבודות במעלית

 הם מופקדים. 

 

 לוח זימון אחזקה שנתי לטיפולים  51.  

 

החודשיים, תלת   הטיפולים על הקבלן לנהל לוח זימון אחזקה שנתי לטיפולים המציין את כל

   חודשיים, חצי שנתיים ושנתיים. בלוח יצוין המעלית והטיפול

אותו ימלא  הפעולות הנדרשות בכל טיפול מופיעות בד הטיפולים והוראות האחזקה שיש לבצע בה, 

 הקבלן לאחר ביצוע העבודות.

 קבלת אישור במידה והקבלן ממליץ על שינויים כלשהם בעבודות האחזקה המתוכננות, יחייב הדבר

 בכתב מהיועץ. 

 

 כרטיס תולדות ציוד 6.1  

 

 הקבלן יחזיק במשרדו לכל מעלית כרטיס תולדות ציוד עליו יצוין מספר המעלית, דגם   

 המעלית ופרטים מזהים. בכרטיס זה ירשום הקבלן כל פעולה שבוצעה במעלית כמו תיקון    

 החלפת חלק, שיפוץ, טיפול מונע תקופתי וכו'. בתום תקופת ההסכם או לפי דרישת    

 יעביר הקבלן למפקח את הכרטיסים.  המזמין

 

 תיקוני תקלות 7.1  

 

 שעות מרגע קבלת ההודעה. ההודעה  12תיקוני תקלות יבוצעו על ידי הקבלן תוך  א.

 .תיעשה על ידי נציג המזמין  

יופיע   בעת קבלת הודעה על אנשים התקועים במעלית שאין עובדי המקום מסוגלים לחלצם, ב.

ויבצע את  ההודעה עובד הקבלן למקום מיד עם קבלת ההודעה ולא יותר משעה מרגע קבלת

 החילוץ. 

 על הקבלן למלא באופן מלא ומפורט את טופס רשימת התיקונים בכל פעם שהוא  ג.   

 מבצע תיקון תקלה.                 

 על האחזקה לעמוד ברמת שרות כזו, כך שכמות התקלות המרבי הגורמות  ד.   

 חודשי הרצה של  3תקלות בשנה וזאת לאחר  6המעלית לא תעלה על  להשבתת

 המעלית.  
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 מוקד קבלת הודעות  8.1  

 

   הקבלן מתחייב לקיים מוקד )ללא תשלום נוסף( מאויש לקבלת הודעות על תקלות א.

 ומועדים, ות היום והלילה ובמשך כל ימות השנה כולל בימי שישי, שבתות, חגיםעבכל ש

יציין   הלילה. הקבלן ולמסור רשימת מספרי טלפונים בהם ניתן להשיג עובד בעל רכב בשעות

 את עדיפות הפניה לעובדים לצורך תיקוני תקלות.

  העובד התורן יהיה מיומן ובעל מקצוע ברמה גבוהה המסוגל להתגבר בכוחות עצמו על כל

 תקלה במעלית ולהחזירה לשימוש. העובד התורן של הקבלן יהיה מצויד גם מכשיר איתורית

 כך שניתן יהיה לאתרו במהירות.
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 הוראות לטיפול מונע . ד

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תקופת הביצוע              אורית   הטיפול  קטע

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי       ניקוי כללי  . 1.1  מכונת . 1

 חודשי       בדיקה חזותית . 1.2  הרמה 

 חודשי      בדיקת שמן בכננת 1.3    

 חודשי     מסבי הכננת )בדיקת שמן( 1.4    

 שנתי     החלפת שמן בכננת 1.5    

 חודשי       בדיקת מעצורים 1.6    

 חודשי      צירים במעצורים  שימון  1.7    

 שנתי     נעלי המעצור  ניקוי 1.8    

 חודשים  3     בדיקת נעיצי גלגל ההנעה  1.9    

 שנתי      בדיקת מהירות 1.10    

 חודשים  3      רוז גלגל הטיה יג 1.11    

 חודשי       בדיקת רעידות 1.12    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חודשי       ניקוי כללי  2.1  וסת . 2

 חודשי       בדיקה חזותית 2.2  מהירות 

 חודשי      בדיקת לחיים קפיציים  2.3    

 חודשי       שימון גירוז 2.4    
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